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Remozamiento y Equipamiento Polideportivo Nagua

P.U. Valor Total
No Partida U.D |Cantidad |RD$ RD$ RD$
1,00 Equipamiento
Piso fijo de Madera para Basketball Connor
1,01 | Sports Flooring Systems u.D 1,00 $
1,02 | Pizarra de 1 cara digital reloj de 24" u.D 2,00 $
1,03 | Reloj de 24" de aviso, con soporte Nevco u.D 2,00 $
Tableros para Basquetbol y Set de Voleibol
1,04 | hidraulicos u.D 2,00 $
Set de Voleibol, segtn especificaciones de $
1,05 laFIVB u.D 1,00 $ -
Tarima para jueces con elementos de
1,06 | fijacion y accesorios u.DbD 1,00 $
1,07 | Asientos de Estadio de Plastico reforzado u.D 200,00 $
1,08 | Protector para tabloncillo u.DbD 1,00
1,09 $ $
11 $ $
2,00 Electricidad
2,01 | Ldmpara led 1000w u.DbD 12,00 $
2,02 | INTERRUPTOR SENCILLO EN EMT u.D 12,00 $
2,03 | Reparacidn de Registro Eléctrico 6x6 u.DbD 3,00 $ $
2,04 | LUZ CENITAL EN EMT u.D 3,00
2,05 $ $
3,00 Reparacién techo y estructura
3,01 | Tornillos de melones No. 14 x 1 U.D | 12000,00 $
3,02 | Tubo de silicon de uretano u.D 85,00 $
3,03 | Cafio PIE 650,00 $ $
PINTURA MANTENIMIENTO -
3,04 | INDUSTRIAL M2 4900,00 $
3,05 | Louvers ML 2235,00
4,00 Obras Complementarias
Pasamanos al redeor de la cancha y
4,01 | Mezzanine P2 1850,00 $
PINTURA SEMIGLOSS CONTRACTOR $
4,02 | INT/EXT M2 | 2600,00 $ i
4,03 | VENTILADOR /EXTRACTOR 55" u.D 6,00




5,00 Mezzanine

5,01 | Vigas w 12 x 35 u.D 5,00 $ -

5,02 | Vigasw 12 x 14 u.D 4,00 $ -

5,03 | Pies lineal de metaldeck PL 312,00 $ - $
PISO HA E=0.10m MALLA ELECTROSOLD. D2.3 -

5,04 | 10X10 FRO - H 210KG/CM2 M3 14,00 $ -
PINTURA MANTENIMIENTO

5,05 | INDUSTRIAL M2 150,00 $ -

$
Sub-Total General -

Gastos indirectos
A | Direccion técnica y Responsabilidad 10% $ -
B |ITBISDTR 1,8% $ -
C | Gastos Administrativos 2,6% $ -
D |Transporte 1,5% $ -
F | Codia 0,1% $ - $
G | Seguros y Finanzas 1% $ -
H | Pension y Jubilacion 1% $ -
I | Disefio Arquitecténicos 6% $ -
J | Imprevistos 3% $ -
$
Total general: -

1. Tiempo Estimado de Ejecucion de la Obra
Tendra una duracion minima de Dos (02) meses

Los tiempos de ejecucion deben ser presentados acompafiados de Diagramas de Tareas, Gréaficas
de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de programacion de los tiempos estimados.

El tiempo de ejecucion del proyecto no debe exceder los Seis (6) Meses



Los trabajos se ejecutaran dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los Pliegos y
en los Planes de Trabajo aprobados por la Entidad Contratante.

El Oferente/Proponente cotizara el precio global de la Obra, no obstante lo cual debera presentarse
detalle de partidas, designacion correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La
sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada partida debera ser igual al
precio global cotizado. Los precios unitarios se tomardn en cuenta, exclusivamente, para la
liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad
Contratante.

La Entidad Contratante no efectuara pagos por las tareas necesarias para la ejecucién de los trabajos
para las cuales no se hayan indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidas en los demas
precios que figuren en el cuadro de metrajes.

El Contratista no podra, bajo pretexto de error u omision de su parte, reclamar aumento de los
precios fijados en el Contrato.

Los errores u omisiones en el cOmputo y presupuesto en cuanto a extension o valor de la Obras, se
corregirén en cualquier tiempo hasta la terminacion del Contrato. Si los defectos fuesen aparentes
y el Contratista no los hubiera sefialado en forma previa o concomitante a la formulacion de su
Propuesta no tendra derecho a formular reclamo alguno.

La Oferta debera presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberan expresarse en dos
decimales (XX.XX) que tendran que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que
correspondan, transparentados e implicitos segin corresponda.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la unidad de
medida establecida en los listados.

El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicacion de la presente Licitacion, debe mantener
durante todo el plazo de ejecucion del Contrato el precio que proponga en el momento de
presentacion de la Oferta.

El Oferente sera responsable y pagara todos los impuestos, derechos de aduana, o gravdmenes que
hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de
la Republica Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.
Ninguna institucidn sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podra contratar
0 convenir sobre disposiciones o clausulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de
impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobacion del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se
auto-descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dolar de los Estados Unidos de
Norteamérica (US$), La Alcaldia podré considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones
registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relacion al precio adjudicado o de ultima
aplicacion. La aplicacion del ajuste podré ser igual 0 menor que los cambios registrados en la Tasa



de Cambio Oficial del Dolar Americano (US$) publicada por el Banco Central de la Republica
Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Econdmica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Alcaldia
se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) dias hébiles, contados a partir de
la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo
que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programacion de entrega
de los Bienes pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberén ser dados por la unidad
de medida establecida en el Formulario de Oferta Econdmica.

Seré responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuacion de los precios unitarios a las unidades
de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicacién el precio consignado en la
Oferta Econdmica como el unitario y valorandolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos
productos. EI Comité de Compras y Contrataciones, no realizard ninguna conversion de precios
unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo
subsanables, los Peritos Especialistas procederan de conformidad con los procedimientos
establecidos en el presente Pliego de Condiciones Especificas.

Experiencia de la Empresa

El Oferente/Proponente debera acreditar una experiencia minima de dos (2) afios en la ejecucion
de Obras similares.

Quienes Pueden Aplicar

Este proceso esté dirigido a oferentes que tengan sus empresas constituidas o personas Fisicas que
residan en la Provincia Maria Trinidad Sanchez.

Experiencia del Personal Clave

El Oferente/Proponente debera acreditar que los profesionales técnicos que se encargaran de la
direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada
administracion de los trabajos.



Confidencialidad del Proceso

La informacidn relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las Ofertas y las
recomendaciones para la Adjudicacion del Contrato no podran ser reveladas a los Licitantes ni a
otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre
del Adjudicatario, a excepcion de que se trate del informe de evaluacién del propio Licitante. Todo
intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decision de la Adjudicacion
por parte del Contratante podra dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente.

NOTA: Como buena practica internacional es recomendado utilizar el método de evaluacion bajo
la modalidad de CUMPLE/ NO CUMPLE para contratos de obras con base en un disefio pre-
determinado, procediendo a realizar la adjudicacion en base al menor precio ofertado, previo
cumplimiento de TODOS los criterios definidos en esta seccion. En caso contrario, si el contrato
es para el disefio y construccién de la obra, la entidad contratante podré utilizar el método de
puntaje para los criterios técnicos definidos, y proceder a la adjudicacién en base a la evaluacion
combinada de oferta técnica y econémica.

2.1 Plazo de Mantenimiento de Oferta

Los Oferentes/Proponentes deberan mantener las Ofertas por el término de noventa (90) dias
calendario contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podra solicitar a los Oferentes/Proponentes una
prérroga, antes del vencimiento del periodo de validez de sus Ofertas, con indicacién del plazo.
Los Oferentes/Proponentes podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto que han
retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procedera a efectuar la devolucion de la
Garantia de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podran modificar sus
Ofertas y deberan ampliar el plazo de la Garantia de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, serd verificado a través del Formulario
de Presentacion de Ofertas SNCC.F.034.

PARTE 3
DE LAS OBRAS

Seccion VII
Ejecucion y Recepcion de la Obra



3. Inicio de la Construccién

Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y El Contratista, este
ultimo iniciara la ejecucion de los trabajos conforme al plazo de ejecucion y plan de trabajo
presentados en su Propuesta Técnica.

3.1 Recepcién Provisional

Al concluir la construccion de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas
en este Pliego de Condiciones Especificas, El Contratista hard entrega de la misma al personal
designado por la Entidad Contratante como responsable de la supervision.

Se levantara el Acta de Recepcion Provisional, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante
0 persona en la que éste delegue, quien acreditard que la obra esta en condiciones de ser recibida
en forma provisional.

De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos
y proceda, en un plazo no superior a quince (15) dias habiles, a la correccion de los errores
detectados.

3.2 Recepcion Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad Contratante, se procedera
a realizar una nueva evaluacion de la Obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare
conforme, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas requeridas, se procedera a la Recepcidn
Definitiva de la Obra.

Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, debera cumplir con
todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

Si la supervisién no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido ejecutada conforme
a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se levantara el Acta de Recepcion
Definitiva, formalizada por el técnico de la Entidad Contratante o persona en la que éste delegue,
quien acreditara que la Obra esta en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La Obra podra recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la
recepcion parcial tambien podré hacerse cuando se considere conveniente por la Maxima Autoridad
de la Entidad Contratante. La recepcidn total o parcial tendra caracter provisorio hasta tanto se haya
cumplido el plazo de garantia que se hubiese fijado.

3.4 Garantia de Vicios Ocultos

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia que consistira en
Péliza de Fianza o Garantia Bancaria con Vigencia de (06) meses A partir del Inicio de la Obra de
una entidad de reconocida solvencia en la Republica Dominicana de las Obras ejecutadas por él a
satisfaccion de la Entidad Contratante.



Seccion 4
Obligaciones de las Partes

Obligaciones de la Entidad Contratante

Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones seran tramitados y obtenidos por cuenta de
la Entidad Contratante.

La asignacion de la correspondiente Supervision Técnica.

Los pagos al Contratista en un plazo no mayor de quince (15) dias, contados a partir de que la
cubicacion sea certificada por El Supervisor.

4.1 Obligaciones del Contratista

4.2 Normas Técnicas

El Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de los Planos para la realizacion de la
Obra y respondera por los errores de interpretacion en que incurra durante la ejecucion y
conservacién de la misma, hasta la Recepcién Definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, deberd comunicarlo de
inmediato al funcionario competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar
afectados por esas deficiencias, salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecucion de tales
trabajos. En este ultimo caso, el Contratista quedara exento de responsabilidad, salvo cuando los
vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y provocar su ruina total
o parcial. La falta de notificacion a la administracién o la ejecucion de los trabajos sin orden
escrita de ésta, hara responsable al Contratista. De igual manera que con las deficiencias técnicas
del proyecto, procedera el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los materiales
provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los sistemas o procedimientos
constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construccion, para llevar a cabo la ejecucion de la Obra, son
responsabilidad del Contratista.

La ejecucion de la construccion, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del
Contratista, deberan cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la
Construccion del tipo de obra objeto de la adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios
u otras entidades del Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas
dominicanas se usaran normas internacionales reconocidas. En los casos que estas Gltimas normas
superen en exigencia las respectivas dominicanas se usaran las internacionales reconocidas siempre
que ello vaya en beneficio del interés publico.



Los materiales y demés elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido
previsto por el Contrato quedaran de propiedad de la Entidad Contratante.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision
o0 el uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

El Contratista no podra recusar a quien la Entidad Contratante haya designado para la direccion,
inspeccion, control o tasacion de la Obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las
expondran, para que la Entidad Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se
suspendan los trabajos.

El contratista sera responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta procede de vicios de
construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debio realizar estos estudios, o de mala calidad
de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de
que la ruina se produzca dentro de los cinco (05) afios de recibida la Obra en forma definitiva. El
plazo de prescripcion de la accidn sera de un (1) afio a contar desde el momento en que la ruina
total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la dispensa contractual de
responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que empleo en la Obra y no podra
deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado
Dominicano y dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo y a las
que en adelante se impusieran. Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones podra
considerarse negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato por culpa del Contratista y
en todos los casos impedira el tramite y el pago de las cubicaciones.

4.3 Seguridad

El Contratista debera garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la
Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas
por la Entidad Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccion, cierre,
sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de
Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacién vigente, para
la proteccion de las Obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la
Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos resultantes
de la contaminacidn, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los metodos utilizados para la realizacion de la Obra.

La instalacion de las plantas y equipos necesarios para la ejecucion de la Obra, debera cefiirse a las
disposiciones vigentes.



El Contratista solventard a su costa y seré de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en
su caso resulten por utilizacion de zonas para la disposicion de desechos sin el cumplimiento de
normas de proteccion del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista tendrd la obligacion de seguir procedimientos
adecuados de construccion y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su
calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construccion
permanezcan prestando servicio publico.

4.4 Vias de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la Obra seran de su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion
de las Obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como:
vias provisionales, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles y lubricantes; las Obras necesarias para la
proteccién del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por
razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda Obra provisional
relacionada con los trabajos.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del Contratista, las acometidas y distribucién
temporal de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos
necesarios de proteccion y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones,
debidamente autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberd autorizar la instalacion
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilizacion y consumo de estos servicios
publicos, debiendo presentar a la terminacion de la obra los recibos de pago correspondientes
debidamente cancelados.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en
las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.

Durante la ejecucion del Contrato deberé observar las leyes y los reglamentos de Salud relativos a
la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan,
en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, asi como dotar a su personal
de los medios para protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para
la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la Adjudicacion
del Contrato debera retirar todas las Obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las

zonas en estado razonable de limpieza y de orden. Asi mismo, sera responsable de la desocupacién
de todas las zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

4.5 Responsabilidad de Seguros

El Contratista sera en todo momento el unico responsable y protegera a la Entidad Contratante
frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
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naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente
Contrato por El Contratista y su respectivo personal.

El Contratista contratard todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentacion vigente,
para la ejecucion de este tipo de trabajo. La Entidad Contratante se reserva el derecho de objetar
aquellas polizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos 0 que entienda de una
cobertura insuficiente. A tales efectos los adjudicatarios deberan realizar los ajustes
correspondientes.

4.6 Seguro contra dafios a terceros

Durante la ejecucion de la Obra, asi como durante el plazo de garantia, El Contratista suscribira un
seguro de responsabilidad civil que comprenderé los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, el Director de
Obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se considerardn como
terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

4.7 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente. El Contratista mantendra indemne a la Entidad Contratante frente
a todos los recursos que el personal de EI Contratista pudiera ejercer en este sentido.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes durante
toda la vigencia del Contrato

Todas estas polizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso previo a
la compafiia de seguros por la Entidad Contratante.

En caso de que algin reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad Contratante, la
Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En
caso de que la accion prosperara, el Contratista debera restituir el monto de la condena, incluidos
los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo
de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del
depdsito en garantia, el que debera ser repuesto dentro de los cinco (5) dias.

4.8 Proteccion de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo
El Contratista debera, salvo disposicion contraria en el Contrato, encargarse de la contratacion de

todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del Contrato; asi como de
su remuneracién, alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la
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reglamentacion vigente y respetando, en particular la reglamentacién laboral (sobre todo en lo que
respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de
reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Para todos los efectos legales el Contratista actuard como empleador y el personal a su cargo sera
directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios,
auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida,
todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerd en consecuencia la representacion
legal ante cualquier reclamacién que se derive de la ejecucion del Contrato, que con ocasion de
esta Licitacion se suscriba.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la
mano de Obra, El Contratista deber4 comunicar al Director de Obra, a peticion de éste, la lista
actualizada del personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas
calificaciones.

La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podré exigir a El Contratista el
despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o0 sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, falta de probidad o, en general, cuya actuacién sea contraria a la buena
ejecucion de la Obra.

El Contratista sera el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos
de construccién cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

4.9 Seguridad Industrial

Seré responsabilidad del Contratista el disefio e implementacion del Programa de Higiene y
Seguridad Industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, de acuerdo con la legislacién
vigente de Seguridad Social.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo
o servicio y de los transelntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. Debera
modificar el programa completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del
Supervisor, quien podra, ademas, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

El Contratista debera responsabilizar a una persona de su organizacion aprobada por el Supervisor
para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

El Contratista mensualmente debera suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que
hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se

Repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendran pago por separado y su costo debera estar
cubierto por items de presupuesto. EI Contratista sera responsable de todos los accidentes que
puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transedntes, como resultado de su negligencia o
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
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indemnizaciones seran cubiertas por cuenta del Contratista. El Supervisor podra ordenar en
cualquier momento que se suspenda la construccion de un sector de la Obra o las Obras en general,
si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de
seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacion alguna o a la
ampliacion de los plazos de construccion.

5. Contabilidad del Contratista

El Contratista debera llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y fehacientemente
las operaciones de sus negocios, segun lo establecido por la legislacion vigente que rige en la
materia.

A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros contables, en
cualquier momento, con el solo requisito de la previa comunicacion.

OBRAS DE CONSTRUCCION
5.1 Excavaciones y Rellenos.
5.2 Excavacion en material no clasificado:

Se entiende por material no clasificado, todos aquellos depdsitos sueltos o moderadamente
cohesivos, tales como gravas, arenas, limos, arcillas o cualesquiera de sus mezclas con o sin
constitutivos organicos, formados por agregacion natural, que puedan ser excavados con
herramientas de mano o con la maquinaria pesada convencional para este tipo de trabajo; y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca, segun la clasificacion del
material.

5.3 Excavacién en Roca:

Se considerarad como roca, para efectos de pago, todas aquellas formaciones naturales, provenientes
de agregacion natural de granos minerales, conectados mediante fuerzas cohesivas permanentes y
de gran intensidad.

Sin embargo, sera requisito para clasificar un material corno roca, que tenga una dureza y
contextura tal, que no pueda ser aflojado o resquebrado con herramientas de mano y solo pueda
removerse con el uso previo de equipos mecanicos (Compresores) o tractor Caterpillar D-8 o
similar, retroexcavadora con martillo.

5.4 Demoliciones en general:
Esta partida contempla las demoliciones de las obras de hormigon u otro material, indicadas en los

planos y cuantificadas en el presupuesto de la obra. Se debe incluir dentro del item correspondiente
a esta actividad, el costo del acarreo interno dentro de la obra, asi como hacia el exterior, de los
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elementos a almacenar y desechar. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados
provisionalmente en el sitio que la supervision determine, previo al bote.

5.5 Hormigon:

El hormigén empleado debera tener una resistencia a la compresién igual o mayor que el valor
indicado para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las especificaciones,
podra ser preparado en sitio o provenir de una central de mezclas aprobada por la DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA URBANA. Todos los elementos de hormigdn reforzado, estructurales
0 no, se construiran de acuerdo con los disefios estructurales y detalles indicados en los planos,
siguiendo las especificaciones estipuladas, para la elaboracién del hormigon y colocacion del acero
de refuerzo.

5.6 Mezclado y Colocacion:

Antes de comenzar el mezclado y colocacion del hormigdn debera tenerse cuidado de que todo el
equipo que se va a emplear esté limpio, que los encofrados estén construidos en forma correcta,
adecuadamente himedos y tratados con antiadherentes, y que el acero de refuerzo esté debidamente
colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el hormigon se deberd mezclar por medios
mecénicos en una mezcladora aprobada por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA y operada a la velocidad recomendada por el fabricante. EI mezclado deberé ser de 1 %2
minutos por lo menos. Debera evitarse un mezclado muy prolongado que tienda a romper el
agregado.

La operacion del transporte del hormigon al sitio de vaciado, debera hacerse por métodos que eviten
la segregacion de los materiales de hormigon y su endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se
debera transportar el hormigdn a un sitio tan préximo como sea posible al de su colocacion, para
evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacion de los materiales. Igualmente se
colocara dentro del encofrado tan cerca como sea posible en su posicion final, sin desplazarlo
excesivamente con el vibrador.

No se permitird la colocacion de hormigén con mas de 30 minutos de posterioridad a su
preparacion. No se permitira adicionar agua al hormigon ya preparado, para mejorar su plasticidad.
El hormigon no se dejara caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de columnas o muros,
en el cual la altura méaxima dentro del encofrado seré de 3 metros.

La operacion de colocar hormigdn debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta
indicada en los planos. En general, el llenado de moldes se debe terminar 0 cortar donde no se
afecte la resistencia de la estructura.

5.7 Curado del hormigén:

Todas las superficies del hormigon se protegeran del sol adecuadamente. También se protegera el
hormigon fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales.
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Para asegurar un curado adecuado del hormigdn, éste debe mantenerse himedo y a una temperatura
no menor de 10 grados centigrados, por los menos durante una semana (7 dias). La humedad en el
hormigdn puede lograrse por medio de rociados periddicos o cubriéndolo con un material que se
mantenga humedo. Debe ponerse especial atencion al curado humedo de elementos horizontales o
que tengan superficie tales como vigas, placas, muros, etc.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones,
no seran aceptados y perderd EIl CONTRATISTA todos los derechos a reclamacién alguna. Estos
hormigones deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del CONTRATISTA.

La operacion del transporte del hormigon al sitio de vaciado, deberd hacerse por méetodos que eviten
la segregacion de los materiales de hormigon y su endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se
debera transportar el hormigdn a un sitio tan préximo como sea posible al de su colocacién, para
evitar manipuleos adicionales que contribuyen a la segregacion de los materiales. Igualmente se
colocara dentro del encofrado tan cerca como sea posible en su posicion final, sin desplazarlo
excesivamente con el vibrador.

No se permitird la colocacion de hormigén con mas de 30 minutos de posterioridad a su
preparacion. No se permitird adicionar agua al hormigdn ya preparado, para mejorar su plasticidad.
El hormigon no se dejaréa caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de columnas 0 muros,
en el cual la altura maxima dentro del encofrado seréd de 3 metros.

La operacion de colocar hormigon debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta
indicada en los planos. En general, el llenado de moldes se debe terminar 6 cortar donde no se
afecte la resistencia de la estructura.

5.8 Curado del hormigén:

Todas las superficies del hormigdn se protegeran del sol adecuadamente. También se protegera el
hormigon fresco de las lluvias, agua corriente, vientos y otros factores perjudiciales.

Para asegurar un curado adecuado del hormigén, éste debe mantenerse himedo y a una temperatura
no menor de 10 grados centigrados, por los menos durante una semana (7 dias). La humedad en el
hormigon puede lograrse por medio de rociados periddicos o cubriéndolo con un material que se
mantenga himedo. Debe ponerse especial atencion al curado humedo de elementos horizontales o
que tengan superficie tales como vigas, placas, muros, etc.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones,
no seran aceptados y perdera EIl CONTRATISTA todos los derechos a reclamacién alguna. Estos
hormigones deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del CONTRATISTA.

5.8 Resanes en el hormigon:

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en

el hormigodn. Si sucede este evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal
especializado y bajo supervision directa del Ayuntamiento.
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La demolicion o reparacion del elemento de hormigdon quedara a juicio de la DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA, dependiendo del tamafio del dafio y la importancia estructural
del elemento afectado. Los costos por concepto de demoliciones y reparaciones correran por cuenta
del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por
parte del Ayuntamiento, o sea motivo de prérrogas en los plazos de ejecucion pactados

La reparacion de las superficies de hormigdn debera hacerse durante las 24 horas siguientes al
retiro del encofrado. Todos los sobrantes y rebabas del hormigdn que hayan fluido a través de los
empates del encofrado.

5.9 Encofrados:

Los Encofrados se ajustaran a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Seran rigidas
para evitar deformaciones, y herméticas para impedir fugas, y seran sometidas a la aprobacién de
la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA.

Los Encofrados podran ser metalicos o de madera cepillada, y de espesor uniforme segin como se
requiera el hormigon, deberan ensamblarse firmemente y tener la resistencia suficiente para
contener la mezcla de hormigon, sin que se formen deflexiones entre los soportes. Las juntas de
los encofrados no deberan permitir la salida del mortero.

5.9.1 Desencofrados y Andamios:

Los Encofrados y andamios de cualquier parte de la estructura no podran removerse hasta que el
hormigdn haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra dafios a causa de su remocion.
Los encofrados y sus soportes no podran ser retirados sin la previa aprobacion de la DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA URBANA, pero tal aprobacion no eximird al CONTRATISTA de
su responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra. Juntas de construccién: Las juntas de
construccion se haran segun lo indicado en los planos y en los sitios en donde se requiera, de
acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa aprobacion de DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA. La superficie de hormigon en la que se forme la junta se
limpiara con cepillos de acero u otros medios que permitan remover la lechada, los agregados
sueltos y cualquier materia extrafia. Se eliminara de la superficie el agua estancada e
inmediatamente antes de iniciar la colocacion de hormigdn nuevo, se humedecera intensamente la
superficie y se cubrira con una capa de mortero 6 lechada de cemento.

Deberan ser perpendiculares a las lineas principales de tension y, por lo general, deberan situarse
en puntos donde el esfuerzo de corte sea minimo. Para elementos como vigas y losas, en caso de
tener que suspender el vaciado, debera hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre
apoyos; en caso contrario se utiliza un aditivo para hormigones con especificaciones dadas por el
fabricante.

6. Juntas de expansion:

Las juntas de expansion y de contraccion se construiran en los sitios y con las dimensiones que se
indican en los planos, a menos que se indique por parte de la DIRECCION DE
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INFRAESTRUCTURA URBANA, algo diferente. En general, el refuerzo o cualquier otro
elemento, excepcidn hecha de los sellos de impermeabilizacion, no cruzara estas juntas.

6.1 Acera de Hormigon:

Se construiran en hormigon Simple Pre-mezclado (de planta) segn especificacion de los planos,
con una resistencia de 210 Kg/ cm2, con un espesor minimo de 10 cms, con gualderas de madera
en pino para las juntas de expansion. El vaciado del Hormigdn se hara en pafios intercalados cada
dos metros. Seran violinadas las juntas con un mortero pulido.

Previo a la colocacién del hormigon, la base de la superficie debera estar perfectamente
compactada. Antes de colocar el hormigdn humedecer repetidamente la misma a fin de evitar la
pérdida de humedad del hormigon fresco.

La técnica utilizada para realizar superficies de hormigén consiste en la ejecucion in situ de una
losa monolitica estructural con malla electro soldada W2.3 x 2.3 x 15 x 15 (Siempre y cuando este
contemplada en los planos), con un minimo de 10 cm de espesor.

6.2 Pisos de Hormigon Pulido con helicéptero:

El piso sera pulido, en hormigdn industrial, con un espesor minimo de 10 cms, con una resistencia
a la compresion no menor de F’c 210 Kg/cm?2 y la técnica utilizada para realizar superficies de
hormigon frotado, la ejecucion in situ de una losa monolitica estructural con malla electro soldada,
con un espesor especificado en los planos y/o presupuesto.

La superficie debe estar libre de materias contaminantes y luego de realizar las alineaciones y
nivelaciones correspondientes mediante el uso de helicoptero. Una vez concluido debe permitirse
el endurecimiento del hormigén por tres dias o mas, obteniéndose finalmente una superficie
perfectamente limpia y seca.

6.3 Mamposteria bloques de hormigon:

Comprende la construccion de muros en bloques de hormigén, segun las dimensiones y detalles
especificados en los planos. Los bloques para muros seran de primera calidad (Industrial) con una
resistencia no menor de 40 Kg/cmz2. El mortero tanto en las juntas horizontales como las verticales
sera de una proporcion de cemento-arena de 1:3. El espesor de las juntas debe ser mayor de 1.00
centimetro. EI hormigon en las camaras tendra una proporcion de cemento-grava-arena de 1:3:5,
todas las camaras estardn llenas y el acero vertical 6 baston serd @ de 3/8 “con la separacion
indicada en los planos y el presupuesto. En el costo del item para esta partida, el CONTRATISTA
debe incluir el costo de los andamios para la colocacion de los blogues.

6.4 Pafete Pulido:

Para la ejecucion de pafietes con mortero que se aplica a una superficie, techo 0 muro se utilizara
mortero con una proporcion de cemento-cal-arena de 1:4. EI mortero debe cumplir con las
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proporciones de mezcla y clase de arena que se especifique en el item particular. El espesor del
pafiete debe ser el que se necesite, para cumplir con los espesores de muros que se marcan en los
planos; su espesor minimo serd de 1.5 centimetros. Las arenas que se utilizan en morteros para
pafietes, deberan ser debidamente cernidas, hasta que los granos sean finos y uniformes. Los muros
se deben limpiar quitando todos aquellos residuos de mortero y grasa que hayan quedado durante
la ejecucion de la mamposteria y humedecerse debidamente para proceder a la aplicacion del
pafiete. En el costo del item para esta partida, el oferente debe incluir el costo de los andamios para
la colocacion del pafiete.

6.5 Pinturas:

Para este trabajo el tipo y calidad de pinturas a utilizar seran las aprobadas por la DIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA URBANA. Indicandose el tipo en la relacion de partidas del
presupuesto de la obra. Para su aplicacion, la superficie debera estar apta para ser pintada, deben
estar totalmente secas y limpias antes de empezar a pintar. No se deben pintar las areas o superficies
exteriores cuando estd lloviendo. Los ambientes interiores a ser pintados deben estar bien
ventilados para que la pintura pueda secarse. La aplicacion de la pintura debe realizarse
ordenadamente y de tal manera que no queden huellas de brochas ni rolos.

En caso de que el pintado haya que realizarlo sobre superficies con pafietes muy recientes o donde
el grado de alcalinidad de los mismos sea muy alto, debera aplicarse una pintura base para evitar
fallas en el acabado. Esto debera ser aprobado por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
URBANA.

Se cuidara en no manchar marcos de puertas, de ventanas, ni pisos, muebles, z6calos o superficies
con colores 0 acabados distintos. Se deben de sacar todos los accesorios de las paredes
(tomacorrientes, interruptores, lamparas) antes de pintar. Se volveran a instalar cuando la mano
final de pintura este seca. Después de haber aplicado la primera mano de pintura, se deberan dejar
transcurrir 24 horas antes de aplicar la segunda mano. La pintura en el concreto sera acrilica y/o la
especificada en el presupuesto de la obra.

6.6 Colectores Pluviales de doble o de una camara:

Consiste en la construccion de dos camaras (ver dimensiones en planos y detalles arquitectonicos)
fabricadas en bloques de hormigén de espesor especificado en los planos, con todas las camaras
Ilenas, sobre una losa de piso de hormigdn armado, y una losa de techo de hormigdn armado (segun
planos estructurales y arquitectonicos). Tanto los muros interiores como la losa de piso y techo,
seran pulidas con la mezcla requerida en los planos y presupuesto, cada camara estara comunicada
desde la superficie, por una tapa con un anillo de sujecion en hierro fundido, para la limpieza de
las mismas; ambas camaras estardn comunicadas entre si, por un hueco superior en el muro
divisorio de ambas cdmaras, con una dimension de 0.20x0.80 mts, para permitir que de un lado se
gueden los sedimentos y hacia el otro lado pasen las aguas, que luego iran a los filtrantes para su
descarga final, a través de un tubo de semi presion de PVC SDR-41 de no menos de 10 de diametro
(cruce).

6.7 Imbornal:
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Est4 conformado por una cavidad tipo cajon, fabricado en bloques de hormigon de 6”, conectado
al colector, para el libre paso de las aguas pluviales, en la superficie tiene una parrilla si el imbornal
es simple, dos parrillas, si el imbornal es doble, y asi sucesivamente; las parillas son de hierro
fundido, y sirven para impedir el paso de material solido de gran tamafio hacia el colector, que
puedan producir algun tapon, que impida el paso del agua hasta su destino final, a través de los
filtrantes (ver detalles arquitectonicos).

6.8 Pozos Filtrantes:

La construccion de cada pozo se hara con maquina perforadora de percusion o de rotacion, con un
diametro de 14”(catorce pulgadas) o el especificado en los planos, la profundidad de los filtrantes,
seran de 15.00 PL (quince pies lineal) por debajo del nivel freatico.

Los pozos seran encamisados con tubos de semipresion de 12” de PVC SDR-41; la profundidad
del encamisado seré el especificado en los planos o el presupuesto, o la que el supervisor determine,
pero siempre tomando en cuenta, que el encamisado debe cubrir el estrato blando, sea arcilloso,
limoso o arenoso, o cualquier material blando que represente el derrumbe o colapso del mismo. Se
colocara un aro o anillo de sujecion, con tapa de hierro fundido para filtrantes construido sobre
trafico pesado, o liviana en caso de ser sobre la acera peatonal o tréfico ligero. Cada filtrante tendra
un registro de 1.00x1.00x1.00 mt., construido con bloques de hormigoén de 6” pulido, con una losa
de fondo de hormigon armado pulido, y otra de techo, para el soporte del anillo de sujecion.

6.9 Bote de Sedimentos de perforacion Filtrantes

El Sedimento producto de la perforacién, no se podréa verter sobre el pavimento, debera ser vertido
en tanques, con la capacidad suficiente, para luego realizar el bote hacia otro lugar, o en caso
contrario, retirado con camion succionador.

7. Badén

Para la ejecucion del badén, primero debemos cortar con una maquina cortadora, el rea delimitada
entre el pavimento y el badén, luego excavar a una profundidad de 0.45 mts., pasar niveles y darle
las pendientes transversales y longitudinales necesarias para canalizar las aguas pluviales hacia los
colectores o desarenadores existentes. Vaciar un hormigén ciclépeo con un espesor de 0.25 mts.,
delimitar el area con madera, y proceder a la colocacion de acero en ambas direcciones con un
didametro de @1/2", separadas a 0.15 mts., dejar una ranura de canalizacion de las aguas pluviales
de 0.15 mts. de separacién, y proceder al vaciado de hormigén de planta (premezclado), con una
resistencia a la rotura de f’c = 350 kg/cm2, con un espesor de 0.20 mts., y darle un pulido para su
terminacion. El badén debe permanecer cerrado al trafico por lo menos 4 dias, o lo que determine
el supervisor.

7.1 Aceras
Pueden ser Estampadas o no (ver planos) .Seran de hormigon armado con Malla Electro soldada

D2.5 X D.2.5-20 X 20 — 2.4 X 40M. El hormigon usado sera premezclado (de planta), con una
resistencia a la compresion de 210 kg/cm?2 (f°¢), tendran un ancho til especificado en los planos
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arquitectonicos y/o el presupuesto, y con un disefio de la superficie decorada o estampada, acorde
con las normativas de la ciudad.

7.2 Contén

Los contenes tienen una seccion transversal especificado en los planos, son de hormigdn simple o
armado, (segin planos de obra) con 4 varillas de 3/8” longitudinalmente, y estribos o acero
transversal compuesto por varillas de 3/8” separadas cada 0.25 mts., segiin indiquen los planos y/o
el presupuesto. EI hormigon a usar sera premezclado, con una resistencia a la compresion de 210
kg/cm2 (f°c) (ver planos arquitectonicos), tendra una terminacion pulida, y en algunos casos un
rayado transversal con un escobillén, segun lo especificado en los planos arquitectonicos y/o el
presupuesto.

7.3 Retiro de sobrantes:

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos
constructivos se encuentran sobrantes y acumulacion de material, es necesario recurrir al cargue
manual; se realizara esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales seran
traslados a un lugar donde se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra,
ni se dejen basuras y desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizara en camiones volteos o similares, hasta los lugares autorizados
por el Ayuntamiento, los mismos deberan estar previstos de lona protectora, para evitar el reguero
de material durante su transporte, en tal caso EL CONTRATISTA exigira al transportador o
efectuara con sus propios medios, la recoleccion del mismo.

Esta labor también debera cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a proteccion a
terceros, horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del material, precauciones y demas
requisitos indispensables para la labor.

7.4 Limpieza final:

Terminadas las actividades la obra, EL CONTRATISTA debera realizar una limpieza general,
utilizando los elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiquen
los acabados de los componentes de la edificacion; ademéas debera efectuar las reparaciones
necesarias por fallas, ralladuras, despegues, ajustes, manchas, etc., para una correcta presentacion
y entrega de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional o extra.
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